

Projektiranje, nadzor i izvođenje „SEONICA“, Seonica bb, 80240 Tomislavgrad, zastupan po Petru Radošu, dipl. ing. građevinarstva, ID 4381433870008, u daljnjem tekstu: Izvršitelj

Dom zdravlja Tomislavgrad, dr. Mije Ferića bb, 80240 Tomislavgrad, zastupan po ravnateljici Ivanki Živković, dr med., specijalistici ginekologije i opstetricije, ID 4281038160005, u daljnjem tekstu: Naručitelj

dana, 20.07.2022. sklapaju

Ugovor o izradi projekta rekonstrukcije i adaptacije prostorija Službe obiteljske medicine, Službe za govorno jezične poteškoće i Centra za rani rast i razvoj

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da Naručitelj naručuje izradu projektne dokumentacije za Projekt rekonstrukcije i adaptacije prostorija Službe obiteljske medicine, Službe za govorno jezične poteškoće i Centra za rani rast i razvoj.

Izvršitelj je dostavio ponudu evidentiranu kod ugovornog tijela pod brojem: 446-5/1-22. od 12.05.2022. godine, a prema kojoj se obvezuje obaviti izradu projektne dokumentacije u skladu s uvjetima iz ovog Ugovora.

Članak 2.

Predmet Ugovora je izrada projektne dokumentacije za račun Naručitelja radi svestranog, redovnog i pravovremenog praćenja i provjere da li se u cjelini i u pojedinostima (tehnički) tijekom izgradnje ostvaruje ugovor o izvođenju radova i tehničke dokumentacije.

Izvršitelj se obvezuje da će izradu tehničke dokumentacije iz članka 1. dostaviti Naručitelju u tri (3) primjerka, najkasnije do 15.05. 2022. godine.

Izvršitelj se obvezuje troškovnik svih građevinsko obrtničkih radova sa i bez cijene Naručitelju dostaviti u tri (3) primjerka.

Članak 3.

Obveza Izvršitelja je izrada projektne dokumentacije koja obuhvaća:

- a) projektni zadatak po uputama Naručitelja i sukladan glavnom projektu
- b) osnovna oblikovno funkcionalna i tehnička rješenja građevine i procjenu troškova
- c) tehnički opis
- d) troškovnik svih građevinsko obrtničkih radova sa i bez cijene

Članak 4.

Naručitelj se obvezuje:

- platiti usluge izrade projektne dokumentacije u skladu s ovim Ugovorom, u iznosu od 5.500,00 KM (slovima: pettisućapetstokonvertibilnihmaraka) bez PDV-a, odnosno iznos od 6.435,00 KM (slovima: šesttisućaćetristotridesetpetkonvertibilnih maraka) s PDV-om.

Članak 5.

Isplatu ugovorene cijene Naručitelj će uplatiti po okončanju izrade projekta i izvršenih radova u roku od 30 dana od dana ispostave računa.

Članak 6.

Prava i obveze iz Ugovora za vrijeme trajanja više sile se odlažu.

Slučajem više sile smatraju se događaji i okolnosti koje ometaju ili onemogućavaju vršenje ugovornih obveza, a po svojoj su prirodi takve da na njih ugovorne strane ne mogu utjecati.

Članak 7.

Ovaj Ugovor stupa na snagu kada ga potpišu ovlašteni predstavnici ugovornih strana.

Članak 8.

Ovaj Ugovor može biti privremeno raskinut ako nastupi neka od okolnosti ili događaja:

- a) uslijed djelovanja slučaja više sile bude onemogućeno ili za vrijeme duže od tri (3) mjeseca grubo ometano vršenje prava i obveza ugovornih strana po ovom Ugovoru a druga ugovorna strana se ne protivi privremenom raskidu ugovora,
- b) jedna od ugovornih strana grubo krši odredbe ovog Ugovora, ni poslije pismenog upozorenja druge ugovorne strane, ni tijekom idućih trideset (30) dana ne prestane sa kršenjem.
- c) poslije stupanja na snagu privremenog raskida važnosti ovog ugovora, ugovorne strane zadržavaju sva prava stečena izvršavanjem odredaba ovog ugovora tijekom trajanja njegove važnosti.

Članak 9.

Ugovorne strane suglasne su da sve nastale razlike u mišljenju i sporove rješavaju na sporazuman način, u suprotnom, spor će rješavati pri nadležnom sudu u Livnu.

Članak 10.

Ugovor je sastavljen u pet (5) jednakih primjeraka od kojih Naručitelj zadržava tri (3) primjeraka, a dva (2) primjerka Izvršitelj

Za Naručitelja:
DOM ZDRAVLJA TOMISLAVGRA

Za Izvršitelja:
“SEONICA” projektiranje, nadzor i izvođenje


RAVNATELJICA



Ivanka Živković, dr.med.



Petar Radoš, dipl. ing. građevinarstva



Broj: 685 /7-1/22.

Tomislavgrad, 20.07.2022. godine