

## Κατάλογος συμβάσεων ΓΓ Πολιτικής Προστασίας για καθαρισμούς δασών

Αρ. σύμβασης	Ημερομηνία υπογραφής	Περιοχή - Έκταση	Τίμημα
159/2021	8.6.2021	Κάτω Ποσειδωνία Λαυρεωτικής, 930 στρέμματα	465.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, 576.600 ευρώ με ΦΠΑ
160/2021	10.6.2021	Διόνυσο Κερατέας, Λαυρεωτικής (450 στρ), Αυλάκι Μαρκόπουλου (290 στρ), Χαμολιά Μαρκόπουλου (290 στρ), σύνολο 1.030 στρέμματα	515.000 χωρίς ΦΠΑ, 638.600 με ΦΠΑ
161/2021	8.6.2021	Αγία Κυριακή- Αγία Τριάδα (έκταση 470 στρ) – Σχινιά - Δικαστικά Μαραθώνα (έκταση 1140 στρ), σύνολο 1.610στρ	805.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, 998.200 με ΦΠΑ
162/2021	10.6.2021	Καλλιτεχνούπολη Ραφήνας- Πικερμίου, έκταση 430στρ	215.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, 266.600 με ΦΠΑ
163/2021	10.6.2021	Διώνη, Ραφήνας -Πικερμίου συνολική έκταση 720 στρ.	360.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, 446.400 με ΦΠΑ
165/2021	8.6.2021	Διονύσου, Εκάλης, Άνοιξης, Δροσιάς, Κηφισιάς, έκταση 1460 στρ.	730.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 905.200 ευρώ με ΦΠΑ
166/2021	10.6.2021	Πανόραμα Αγ. Αποστόλων- Καλάμου, Ωρωπού, έκταση 360 στρ	180.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, 223.200 με ΦΠΑ
167/2021	10.6.2021	Βλαστός Καλάμου, Ωρωπού, έκταση 420 στρ	210.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, 260.400 ευρώ χωρίς ΦΠΑ
168/2021	10.6.2021	Ιπποκράτειος Πολιτεία, Ωρωπού, έκταση 1.740 στρ.	870.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, 1.078.800 με ΦΠΑ
169/2021	10.6.2021	Θρακομακεδόνες, Δήμου Αχαρνών, έκταση 760 στρ.	380.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, 471.200 με ΦΠΑ
170/2021	9.6.2021	Αγία Σωτηρία - Οικισμός ΤΙΤΑΝ Μάνδρας, έκταση 2.069 στρ.	1.034.500 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, 1.282.780 με ΦΠΑ
171/2021	11.6.2021	Άγιος Νεκτάριος Βιλίων, Μάνδρας (300 στρ) και «Περιστερία» Δήμου Σαλαμίνας (1.380 στρ), έκταση 1680 στρ	840.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, 1.041.600 ευρώ με ΦΠΑ
172/2021	8.6.2021	Πόρτο Γερμενό, Μάνδρας Ειδυλλίας, έκταση 1.030 στρ	515.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, 638.600 ευρώ με ΦΠΑ

174/2021	10.6.2021	Αγίου Ανδρέα, Μαραθώνα, έκταση 840 στρ	420.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, 520.800 ευρώ με ΦΠΑ
176/2021	14.6.2021	Ελαιώνες Πυλαίας- Χορτιάτη, Περιαστικό Δάσος Θεσσαλονίκης (Σείχ Σου), έκταση 3.050 στρ	1.525.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, 1.891.000 ευρώ με ΦΠΑ

**Σε όλες τις συμβάσεις υπάρχει ο όρος για την παράδοση του έργου εντός 40 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης 20 ημερών κατόπιν απόφασης του ΓΓ Πολιτικής Προστασίας. Δεν υπάρχει καμία πληροφορία ολοκλήρωσης και παραλαβής των έργων παρά την πάροδο 6μηνου**

**Όλες οι συμβάσεις που αφορούν την Αττική στο άρθρο που περιγράφει το αντικείμενο της σύμβασης αναγράφουν ότι: Η υλοποίηση των εργασιών καθίσταται επιτακτική και επείγουσα δοθέντος ότι η διέλευση της κακοκαιρίας <<ΜΗΔΕΙΑ>> εξ' αιτίας των σφοδρών χιονοπτώσεων προκάλεσε μεγάλες καταστροφές στα αστικά και περιαστικά δάση, ειδικά στο Ν. Αττικής, με αποτέλεσμα να έχει συσσωρευθεί μεγάλη ποσότητα εύφλεκτης βιομάζας, η οποία θα πρέπει άμεσα να απομακρυνθεί.**